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1. PRESENTATION ET OBJECTIFS : 

L’Agglomération des Sables d’Olonne souhaite réaliser un nouveau système d’irrigation du 
stade de la Rudelière. 
 
Le stade est actuellement irrigué par un système d’arrosage alimenté par de l’eau potable. 
L’agglomération des Sables d’Olonne souhaite une solution de substitution à l’eau potable 
avec la création d’un forage pour l’arrosage du stade. 
 
L’opération consiste à la réalisation : 

- 1 forage (étude réalisée par le bureau hydrogéologique TERRAQUA) 
- 1 conduite alimentant une bâche de stockage de 25 m3 
- 1 surpresseurs dans un local  
- 1 conduite alimentant le réseau d’irrigation existant du stade  
- 1 local devant accueillir 2 surpresseurs et/ou la bâche de stockage  

 
Nous proposons 2 solutions : 
 

- Solution 1 : La bâche tampon est enterrée. 
 

- Solution 2 : La Bâche tampon est située dans le local surpresseur.  
 
Il n’a pas été retenue de solution de bâche tampon en génie civil semi-enterrée, compte tenu 
du faible volume de la bâche. 
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2. DONNEES GENERALES :

ZONE D’ETUDE

La zone d’étude se situe au niveau du stade de la Rudelière accessible depuis l’avenue Rhin 
et Danube.

CARACTERISTIQUES DU RESEAU D’ARROSAGE

Le réseau d’arrosage est alimenté par 36 arroseurs connecté par différentes canalisations 
ayant les diamètres suivants:

- A partir du compteur qui se trouve à l 'extérieur du stade sur le trottoir : canalisation 
de 70 mm

- A partir du regard qui se trouve au bord du terrain : canalisation de 60 mm
- A l'arrivée à l'arroseur : canalisation de 30 mm avec tuyau semi-rigide

Les conduites ont été remises à neuf entre 2010 et 2012 suite à des travaux de drainage du 
terrain.
Le plan du réseau existant est joint en annexe.
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DONNEES DE FONCTIONNEMENT

Le volume d’eau par arrosage est de 25 à 30 m3 alimentant les 36 arroseurs du terrain régulé 
par 8 électrovannes. 
Le temps d'arrosage par rangée varie de 30 mm à 45 mm en moyenne pour une durée 
d’arrosage de 4 à 6 h (comprenant maximum 5 arroseurs). 

Le terrain est arrosé 3 jours par semaine et 20 semaines (mai à septembre) par an, ce qui 
donne les débits suivants :

- Volume annuel : 1500 à 2000 m3/an
- Volume journalier : 25 à 30 m3/j
- Volume horaire : 4 à 5 m3/h
- Débit par arroseur : 2,8 à 36 l/min (en fonction de la buse)

                                   

La pression nécessaire pour le fonctionnement de l’arrosage est de 6 à 7 bars.

3. IDENTIFICATION DES CONTRAINTES :

CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES

Un relevé topographique a été réalisé.
La topographie du terrain n’est pas contraignante car il s’agit d’un réseau sous pression.
Les côtes topographiques du terrain naturel sont :

- Forage : 20,12 mNGF
- Bâche de stockage : 20,22 mNGF
- Arroseurs : 18,11 mNGF

CONTRAINTES GEOTECHNIQUES

La construction des ouvrages devra faire l’objet d’une étude géotechnique (G2 AVP minimum), 
dans les phases ultérieures des études.

CONTRAINTES DES RISQUES NATURELS

La commune des Sables d’Olonne est concernée par un PPRN (Plan de prévention des 
risques naturels) pour les risques suivant :

- Inondation
- Submersion marine
- Mouvement de terrain 

La zone mais n’est pas située en zone inondable selon la carte des cotes de référence actuel 
et de 2100.

CONTRAINTES DES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE

La commune n’est pas incluse dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau 
destinée à la consommation humaine



Agglomération des Sables d’Olonne Amélioration du système d’arrosage

Etude de faisabilité– Note explicative

7 Mars 2023

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Le dossier cas par cas est en cours d’instruction pour la réalisation du forage.

PASSAGES EN TERRAIN PRIVE

Le réseau est prévu entièrement sous domaine privé de la collectivité.

CONTRAINTES DES RESEAUX ENTERRES ET AERIENS

Conformément à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, une
déclaration de projet de travaux (DT) a été établie sur le site www.dictservices.fr.

- N° dossier DT : 2023012302116TRF

L’ensemble des réseaux a été reporté sur les plans joints. La liste des exploitants et la 
particularité des réseaux sont les suivantes :

L’opération se situe sur la commune des Sables d’Olonne. Cette commune est
considérée comme étant une unité « urbaine » selon l’INSEE. 
Ce classement entraine selon la réglementation anti-dédommagement :

Les investigations complémentaires (IC) sont obligatoires lorsque, pour un projet situé en unité 
urbaine (INSEE), au moins un ouvrage sensible pour la sécurité rangée en classe de précision 
B ou C en planimétrie par son exploitant, est présent dans la zone d’emprise, hors cas 
d’exemption. Elles doivent être réalisées en phase projet. Il est cependant recommandé, 
lorsque des investigations complémentaires sont mises en œuvre, de les faire porter sur 
l’ensemble des réseaux, sensibles ou non sensibles présents dans la zone d’emprise des 
travaux prévus et rangés dans les classes de précision B ou C, y compris les branchements.

Il n’est pas nécessaire d’effectuer une campagne de géodétection des réseaux sensibles en 
domaine public en classe B ou C car la zone de travaux est éloignée des réseaux relevés sur 
les DT.

Concessionnaires
Type de 

Réseau?
Précision plan Réseau sensible

GRDF
Réseau 

gazier
Classe B Oui

ENEDIS
Réseaux BT 

et HTA
Classe A Oui

SyDEV
Ecla i rage 

publ ic
Classe A Oui

ORANGE
Réseau 

Télécom
Classe B Non

VEOLIA AEP Classe C Non

SAUR
Réseau eau 

usée
Classe C Non

LES SABLES D'OLONNE (LSO)

AGGLOMERATION

Réseau 

Pluvia l
Classe C Non
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De plus la collectivité a fait réaliser une campagne de géodétection pour les réseaux à 
l’intérieur du stade.

CONTRAINTES PENDANT LES TRAVAUX

Il est considéré que l’opération ne comprend pas les contraintes suivantes (à confirmer par le 
Maître d’Ouvrage) :

Contraintes des risques technologiques

Pollution des sols

Contraintes environnementales

Zone Natura 2000

Zone humide

Contraintes patrimoniales

Contraintes archéologiques

Monuments historiques

Vestiges de guerre
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4. DESCRIPTIF DES SOLUTIONS :

FORAGE

Le forage sera équipé avec :
- Un groupe de pompage immergé, avec variateur de 

vitesse éventuellement;

- Un équipement de la colonne d’exhaure en tube acier revêtu époxy ou 

tube inox, avec démontage rapide et tube d’exhaure de tête coudé avec

piquage et prise manométrique. La colonne d’exhaure pourra également 

être souple.

- Couvercle de tête de forage pour tube acier avec passage tube d'exhaure, 

piquages pour câbles sonde et câble de la pompe, anneaux de levage, 

évent grillagé ; 

- Des guides sonde Dn 40 mm PVC à visser ;

- Une tête de forage, étanche en béton ou dalle béton et capot sur rail, avec 

ventilation et trappes verrouillables permettant l’accès à l’ouvrage pour les 

interventions ; 

- Une vidange de la conduite de refoulement, vers le point bas avec 

manchette permettant la mise en place d’un compteur ;

- Un coffret de commande local ; 

- Une sonde piézométrique, électrodes ;

- Un compteur sur le refoulement du forage ;

- Un point de prélèvement de la qualité de l’eau brute ;
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Solution dalle béton avec capot amovible sur rail

Solution regard béton avec capot amovible 

POMPES

Il est pris comme hypothèse que les pompes auront les caractéristiques des pompes seront 
les suivantes :

Pompe de forage Surpresseur
Débit : 1 m3/h 5 m3/h
HMT : 20 m 70 m

Les caractéristiques de la pompe de forage sont prises arbitrairement en attendant le résultat 
des études hydrogéologiques.

La pompe de forage va alimenter la bâche tampon de 25 m3 qui alimentera les 36 arroseurs 
sur le terrain grâce au surpresseur.
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Le surpresseur comprendra :

ü 1 aspiration par pompe avec vanne d’isolement

ü 2 pompes de 5 m3/h à 70 m 

ü 1 refoulement par pompe avec clapet et vanne d’isolement

ü 1 collecteur de refoulement avec compteur

ü 1 ballon de régulation 

ü 1 armoire électrique avec variateurs de vitesse

Le local de pompage pourra être réalisé en maçonnerie traditionnelle comme les locaux 
existants, ou plus simplement en bois.

Pour la solution 1 le local aura une hauteur sous plafond de 2.50 m.

Pour la solution 2 le local aura une hauteur sous plafond de 7 m au faitage pour une cuve de 
Ø 2.7 m.

BACHE TAMPON

Le volume de la bâche tampon sera dimensionné par différence des volumes entrant et 
sortant. L’arrosage ne s’effectuant pas tous les jours le dimensionnement a été calé sur une 
semaine.

0

1

2

3

4

5

6

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

m
3

/h

Evolution des débits au cours de la semaine

Exhaure Pompage de reprise
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Le dimensionnement de la bâche a été établi avec : 
- 1 bâche pleine sur le jour 1 
- 1 arrosage tous les 2 jours  
- Pas d’arrosage les week-end 

 
Pour la solution 1 la cuve enterrée a les caractéristiques suivantes :  

- Cuve en polyéthylène avec anneaux d’ancrage  
- Rehausse avec couvercle antidérapant 
- Entrée et trop plein en PVC Ø 200 mm  
- 2 conduites d’aspiration vers surpresseur 

 

 
 

Pour la solution 2 la cuve est prévue dans le local surpresseur avec les caractéristiques 
suivantes : 

- Une cuve cylindrique, PEHD Noir,  
- La cuve a les dimensions suivantes : Ø2700 x H4600mm  
- 1 trou d'homme PEHD Ø600mm  

0
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Evolution du volume de la bâche tampon
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- 1 chapeau de ventilation en PVC-U Ø110 mm 
- 1 bride tournante PEHD DN50 Ø63mm pour une entrée d’équipements sur la 

virole 
- 1 bride tournante PEHD DN50 Ø63mm pour vidange 
- 2 brides tournantes PEHD DN50 Ø63mm pour aspiration 
- 1 bride tournante PEHD DN50 Ø63mm pour trop plein 
- Echelle intérieure usinée en PEHD largeur 400mm 
- Garde-corps aluminium 
- Echelle d'accès en aluminium

RESEAUX D’ALIMENTATION DE LA BACHE TAMPON ET 
D’IRRIGATION

Les réseaux ont été dimensionné en prenant une vitesse voisine de 1 m/s :

Caractéristiques du réseau d’alimentation de la bâche :
- PEHD 20/25 mm PN 16 bars 
- Pièces de raccordement (coudes, cônes, brides, etc.) PEHD, en manchons électro-

soudés
- Largeur de tranchée : 0.60 m 

Débit (m3/h) DN (mm)
Vitesse 

(m/s)

Perte de 

charge 

linéaire 

(mm/ml)

Linéaire (ml)
Pertes de 

charge (m)

5 42 1,00 34,56 127 4,39

Débit (m3/h) DN (mm)
Vitesse 

(m/s)

Perte de 

charge 

linéaire 

(mm/ml)

Linéaire (ml)
Pertes de 

charge (m)

1 20 0,88 67,89 38 2,58

Dimensionnement de la conduite alimentant le réseau  d'arrosage  :

Dimensionnement de la conduite PEHD alimentant la bâche de stockage : 
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Caractéristiques du réseau d’irrigation: 

- PEHD 42/50 mm PN 16 bars  
- Pièces de raccordement (coudes, cônes, brides, etc.) PEHD, en manchons électro-

soudés 
- Largeur de tranchée : 0.60 m  

 
Le réseau d’irrigation traversera la piste d’Athlétisme et le terrain. 
 
Les prix sont des prix moyens de tranchée, mais ne prennent pas en compte les particularités 
du site (traversée de la piste d’Athlétisme, utilisation de fourreaux existants). 
 
Le Maître d’Ouvrage prévoira l’alimentation électrique du local surpresseur depuis le TGBT. 
 
Le Maître d’Ouvrage indiquera également s’il souhaite conserver en secours l’alimentation en 
eau potable. Dans ce cas il sera nécessaire de prévoir un disconnecteur. 
 

5. COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Les frais liés à la réalisation du forage ne sont pas inclus dans les coûts. 
 
Un local plus simple peut également être réalisé pour diminuer les coûts de la solution 1 (dalle 
béton et local préfabriqué en bois). 
 
Pour la solution 2, le coût peut également être réduit en installant la cuve sur dalle béton 
extérieur. 
 

 
  

RECAPITULATIF TRAVAUX Solution 1 Solution 2

5 300,00 € 5 300,00 €

34 720,00 € 64 720,00 €

42 130,00 € 39 077,50 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX HT 82 150,00 € 109 097,50 €

RECAPITULATIF ETUDES ET DIVERS

1 000,00 € 1 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

8 215,00 € 10 909,75 €

8 215,00 € 10 909,75 €

MONTANT TOTAL ETUDES HT 22 430,00 € 27 819,50 €

MONTANT TOTAL OPERATION HT 104 580,00 € 136 917,00 €

7 Géodétection (estimation)

8 Maitrise d'œuvre (10 %)

9 Divers et imprévus (10 %)

4 Etudes topographiques

5 Etudes géotechniques

6 Coordinateur SPS (estimation)

2 BATIMENT ET CANALISATIONS ENTERREES

3 EQUIPEMENTS

1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET GENERALITES
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DETAILS ESTIMATIFS 
1 Solution 1  
2 Solution 2  
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES

U
N

IT
E

S

QUANTITES 
TOTALES

PRIX 
FORFAITAIRES 

(€HT)

MONTANTS TOTAUX
(€ HT)

TRAVAUX PREPARATOIRES ET GENERALITES

GENERALITES

1.1.1
Préparation de chantier et dossier d’exécution : notes de calculs, spécifications 

techniques, plans et schémas
ens 1 1 000,00 1 000,00 €

1.1.2 Suivi de chantier et pilotage ens 1 1 000,00 1 000,00 €

1.1.3 Installation et repli de chantier ens 1 500,00 500,00 €

1.1.4 Constat d'huissier sur l'emprise des travaux et de ses abords ens 1 500,00 500,00 €

1.1.5 Piquetage et marquage de tous les réseaux ens 1 500,00 500,00 €

Sous-total 3 500,00 €

TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.1 Débroussaillage et aménagement de la zone travaux ens 1 1 000,00 1 000,00 €

Sous-total 1 000,00 €

MISE EN ROUTE

1.3,1 Mise en service, formation exploitant ens 1 800,00 800,00 €

Sous-total 800,00 €

BATIMENT ET CANALISATIONS ENTERREES

LOCAL TECHNIQUE 9 m2

2.1.1 Terrassement et maçonnerie ens 1 9 000,00 9 000,00 €

2.1.2 Charpente - couverture ens 1 3 600,00 3 600,00 €

2.1.3 Enduits extérieurs ou bardage ens 1 1 800,00 1 800,00 €

2.1.4 Menuiseries ens 1 1 800,00 1 800,00 €

2.1.5 Finitions intérieures ens 1 1 800,00 1 800,00 €

Sous-total 18 000,00 €

CANALISATIONS ENTERREES

2.2.1 Refoulement forage ml 38 90,00 3 420,00 €

2.2.2 Refoulement surpresseur ml 133 100,00 13 300,00 €

Sous-total 16 720,00 €

EQUIPEMENTS

POMPAGE ET EQUIPEMENTS DE FORAGE

3.1.1 Fourniture et pose pompe immergée - Q 1 m3/h - HMT 20 m u 1 1 200,00 1 200,00 €

3.1.2 Colonne d'exhaure en acier revêtu époxy, avec démontage rapide ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.1.3 Guides sonde Dn 40 PVC ou PEHD à visser ens 1 800,00 800,00 €

3.1.4
Robinetterie au niveau de la tête de forage, avec manomètre, vannes, clapet anti-retour, 

purges
ens 1 700,00 700,00 €

3.1.5 Couvercle de tête de forage ens 1 500,00 500,00 €

3.1.6 Regard tête de forage ens 1 1 500,00 1 500,00 €

Sous-total 5 700,00 €

BACHE DE STOCKAGE

3.2.1 Terrassement de la bâche ens 1 5 000,00 5 000,00 €

3.2.2 Evacuation des déblais ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.2.3 Remblais et compactage ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.2.4 Remise en état des abords ens 1 500,00 500,00 €

3.2.5 Cuve préfabriquée avec équipements ens 1 14 250,00 14 250,00 €

Sous-total 21 750,00 €

POMPAGE ET EQUIPEMENTS STATION DE SURPRESSION

3.3.1 Fourniture et pose pompe de surface - Q 5 m3/h - HMT 70 m u 1 8 550,00 8 550,00 €

3.3

3.2

3

3.1

2

2.1

N° DES PRIX

1

1.1

1.2

1.3

2.2

Agglomération des Sables d'Olonne 

Stade de la Rudelière

Amélioration du système d'arrosage - Solution 1 : cuve enterrée

ESTIMATION DES TRAVAUX 
Phase Etude de faisabilité

Maîtres Cubes 22-03-014-Sable d'olonne_stade Rudelière_DQE_A  1/2
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES

U
N

IT
E

S

QUANTITES 
TOTALES

PRIX 
FORFAITAIRES 

(€HT)

MONTANTS TOTAUX
(€ HT)

N° DES PRIX

3.3.2 Conduites d'aspiration par pompe avec vannes d'isolement u 2 500,00 1 000,00 €

3.3.3 Conduites de refoulement par pompe avec clapets et vannes d'isolement ens 1 Compris 3.3.1

3.3.4 Collecteur de refoulement ens 1 Compris 3.3.1

3.3.5 Ballon de régulation ens 1 Compris 3.3.1

Sous-total 9 550,00 €

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

3.4.1 Fourniture et pose d'un coffret de commande locale pour le forage u 1 1 230,00 1 230,00 €

3.4.2 Fourniture et pose d'une armoire électrique pour station de surpression ens 1 Compris 3.3.1

3.4.3 Fourniture et pose d'un variateur de vitesse pour chaque pompe u 3 Compris 3.3.1

3.4.4 Electricité bâtiment (Pc,éclairage) ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.4.5
Réalisation des liaisons électriques, câbles, fourreaux enterrés, chambres de tirage, 

chemins de câble
ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.4.6 Contrôle installation électrique par organisme habilité ens 1 500,00 500,00 €

Sous-total 3 730,00 €

MESURES ET ANALYSEURS

3.5.1 Fourniture et pose d'une sonde pièzométrique +  transmetteur + cable (forage) u 1 1 000,00 1 000,00 €

3.5.2 Fourniture et pose d'électrodes de coupure (forage) u 1 100,00 100,00 €

3.5.3 Fourniture et pose d'un compteur (forage) u 1 100,00 100,00 €

3.5.4 Fourniture et pose d'un capteur de pression +  transmetteur (surpression) u 1 Compris 3.3.1

3.5.5 Fourniture et pose d'un compteur (surpression) u 1 200,00 200,00 €

Sous-total 1 400,00 €

RECAPITULATIF

5 300,00 €

34 720,00 €

42 130,00 €

MONTANT TOTAL HT 82 150,00 €

TVA 20% 16 430,00 €

MONTANT TOTAL TTC 98 580,00 €

3 EQUIPEMENTS

3.5

2 BATIMENT ET CANALISATIONS ENTERREES

3.4

1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET GENERALITES

Maîtres Cubes 22-03-014-Sable d'olonne_stade Rudelière_DQE_A  2/2
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES

U
N

IT
E

S

QUANTITES 
TOTALES

PRIX 
FORFAITAIRES 

(€HT)

MONTANTS TOTAUX
(€ HT)

TRAVAUX PREPARATOIRES ET GENERALITES

GENERALITES

1.1.1
Préparation de chantier et dossier d’exécution : notes de calculs, spécifications 

techniques, plans et schémas
ens 1 1 000,00 1 000,00 €

1.1.2 Suivi de chantier et pilotage ens 1 1 000,00 1 000,00 €

1.1.3 Installation et repli de chantier ens 1 500,00 500,00 €

1.1.4 Constat d'huissier sur l'emprise des travaux et de ses abords ens 1 500,00 500,00 €

1.1.5 Piquetage et marquage de tous les réseaux ens 1 500,00 500,00 €

Sous-total 3 500,00 €

TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.1 Débroussaillage et aménagement de la zone travaux ens 1 1 000,00 1 000,00 €

Sous-total 1 000,00 €

MISE EN ROUTE

1.3,1 Mise en service, formation exploitant ens 1 800,00 800,00 €

Sous-total 800,00 €

BATIMENT ET CANALISATIONS ENTERREES

LOCAL TECHNIQUE  19 m2

2.1.1 Terrassement et maçonnerie ens 1 24 000,00 24 000,00 €

2.1.2 Charpente - couverture ens 1 9 600,00 9 600,00 €

2.1.3 Enduits extérieurs ou bardage ens 1 4 800,00 4 800,00 €

2.1.4 Menuiseries ens 1 4 800,00 4 800,00 €

2.1.5 Finitions intérieures ens 1 4 800,00 4 800,00 €

Sous-total 48 000,00 €

CANALISATIONS ENTERREES

2.2.1 Refoulement forage ml 38 90,00 3 420,00 €

2.2.2 Refoulement surpresseur ml 133 100,00 13 300,00 €

Sous-total 16 720,00 €

EQUIPEMENTS

POMPAGE ET EQUIPEMENTS DE FORAGE

3.1.1 Fourniture et pose pompe immergée - Q 1 m3/h - HMT 20 m u 1 1 200,00 1 200,00 €

3.1.2 Colonne d'exhaure en acier revêtu époxy, avec démontage rapide ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.1.3 Guides sonde Dn 40 PVC ou PEHD à visser ens 1 800,00 800,00 €

3.1.4
Robinetterie au niveau de la tête de forage, avec manomètre, vannes, clapet anti-retour, 

purges
ens 1 700,00 700,00 €

3.1.5 Couvercle de tête de forage ens 1 500,00 500,00 €

3.1.6 Regard tête de forage ens 1 1 500,00 1 500,00 €

Sous-total 5 700,00 €

BACHE DE STOCKAGE

3.2.5 Cuve préfabriquée avec équipements ens 1 18 697,50 18 697,50 €

Sous-total 18 697,50 €

POMPAGE ET EQUIPEMENTS STATION DE SURPRESSION

3.3.1 Fourniture et pose pompe de surface - Q 5 m3/h - HMT 70 m u 1 8 550,00 8 550,00 €

3.3.2 Conduites d'aspiration par pompe avec vannes d'isolement u 2 500,00 1 000,00 €

3.3.3 Conduites de refoulement par pompe avec clapets et vannes d'isolement ens 1 Compris 3.3.1

3.3.4 Collecteur de refoulement ens 1 Compris 3.3.1

3.3

N° DES PRIX

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

Agglomération des Sables d'Olonne 

Stade de la Rudelière

Amélioration du système d'arrosage - Solution 2 : cuve dans le local surpresseur

ESTIMATION DES TRAVAUX 
Phase Etude de faisabilité

Maîtres Cubes 22-03-014-Sable d'olonne_stade Rudelière_DQE_A  1/2



Agglomération des Sables d'Olonne Réalisation d'un système d'irrigation

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

U
N

IT
E

S

QUANTITES 
TOTALES

PRIX 
FORFAITAIRES 

(€HT)

MONTANTS TOTAUX
(€ HT)

N° DES PRIX

3.3.5 Ballon de régulation ens 1 Compris 3.3.1

Sous-total 9 550,00 €

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

3.4.1 Fourniture et pose d'un coffret de commande locale pour le forage u 1 1 230,00 1 230,00 €

3.4.2 Fourniture et pose d'une armoire électrique pour station de surpression ens 1 Compris 3.3.1

3.4.3 Fourniture et pose d'un variateur de vitesse pour chaque pompe u 3 Compris 3.3.1

3.4.4 Electricité bâtiment (Pc,éclairage) ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.4.5
Réalisation des liaisons électriques, câbles, fourreaux enterrés, chambres de tirage, 

chemins de câble
ens 1 1 000,00 1 000,00 €

3.4.6 Contrôle installation électrique par organisme habilité ens 1 500,00 500,00 €

Sous-total 3 730,00 €

MESURES ET ANALYSEURS

3.5.1 Fourniture et pose d'une sonde pièzométrique +  transmetteur + cable (forage) u 1 1 000,00 1 000,00 €

3.5.2 Fourniture et pose d'électrodes de coupure (forage) u 1 100,00 100,00 €

3.5.3 Fourniture et pose d'un compteur (forage) u 1 100,00 100,00 €

3.5.4 Fourniture et pose d'un capteur de pression +  transmetteur (surpression) u 1 Compris 3.3.1

3.5.5 Fourniture et pose d'un compteur (surpression) u 1 200,00 200,00 €

Sous-total 1 400,00 €

RECAPITULATIF

5 300,00 €

64 720,00 €

39 077,50 €

MONTANT TOTAL HT 109 097,50 €

TVA 20% 21 819,50 €

MONTANT TOTAL TTC 130 917,00 €

3 EQUIPEMENTS

3.4

3.5

1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET GENERALITES

2 BATIMENT ET CANALISATIONS ENTERREES

Maîtres Cubes 22-03-014-Sable d'olonne_stade Rudelière_DQE_A  2/2



Agglomération des Sables d’Olonne Amélioration du système d’arrosage 

Etude de faisabilité– Note explicative  
 

 16 Mars 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANS 
1 Plan de masse et plan du local surpresseur solution 1 

2 Plan de masse et plan du local surpresseur solution 2 
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