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1. OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION  
 

1.1 Objet des travaux 

La commune d’Aubigné-Racan souhaite augmenter l’offre de loisirs sur l’aire de jeux au 
Sud du bourg avec la création d’un Pumptrack. 
 
 

1.2 Intervenants 

 

Les travaux sont exécutés pour le compte du Maître d'Ouvrage indiqué ci-après : 

Maître d'Ouvrage : Commune d’Aubigné-Racan 

   Hôtel de Ville – Place de la Mairie 

72800 AUBIGNE-RACAN 

Tél. : 02.43.46.20.70 – Fax : 02.43.46.41.95 

Adresse mail : accueil@aubigne-racan.com 

 

Représenté par Monsieur Nicolas MOURIER, Maire. 

 

1.3 Pièces jointes 

 
Le dossier d’avant-projet, comprend les documents suivants : 

• Le présent mémoire technique ; 

• Le devis estimatif des travaux ; 

• Le plan des travaux projetés. 
 
  

mailto:accueil@aubigne-racan.
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1.4 Périmètre de l’étude 

 

Le site des travaux si situe au Sud du bourg, sur l’aire de loisir déjà équipée d’un Citystade, 

d’un kiosque et de terrains de pétanque. 
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1.5 Visite du site 

 

Photos du site : 

Le site d’implantation est une aire de loisir qui présente une surface disponible suffisante 
pour la création d’un Pumptrack. Seuls quelques jeunes arbres devront être enlevés et 
replantés à proximité. 
 

   
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
  

Vues de la zone d’implantation du Pumptrack 

Vues des équipements existants sur l’aire de loisir (city stade, terrains de pétanque, 

kiosque, étang) 
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2 CONSISTANCE DES TRAVAUX PROJETES 
 
 

2.1 Consistance des travaux VRD 

 

D’une manière générale, les travaux comprennent les prestations suivantes : 

 
Organisation générale du chantier : 

 

- Les démarches diverses nécessaires au commencement des travaux, D.I.C.T., 

etc ; 

- Les démarches auprès de l’exploitant ; 

- Les différents sondages de reconnaissance ; 

- Le repérage, marquage et piquetage des ouvrages existants et projetés ; 

- La réalisation d’un constat d’huissier portant sur l’état des lieux avant travaux ; 

- L’installation de chantier 

- La signalisation diurne et nocturne du chantier ; 

- Le maintien permanent des accès riverains ; 

- Le décapage de la terre végétale au niveau du Pumptrack ;  

- Le terrassement et la mise en forme du Pumptrack ; 

- La mise en œuvre du revêtement bitumineux noir ainsi que la signalisation 

horizontale sur la piste du pumprack ; 

- La création de chemin piéton pour accéder au Pumptrack depuis les chemins 

piétons existants ; 

- L’empierrement du chemin piéton existant ; 

- La pose de mobilier urbains (bancs, poubelle et barrières pour le stationnement 

des vélos en attente, poteaux bois côté rue) à proximité du Pumptrack ; 

- Les aménagements paysagers (engazonnement sur les zones décapées ; 

- Le prolongement du réseau électrique pour l’éclairage d’équipements futurs depuis 

le transformateur électrique du terrain de football ; 

- La mise en œuvre d’une signalisation verticale ; 

- La remise en état des lieux définitive ; 

- Les plans de récolement. 
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2.2 Plan général des travaux 

 

La création du Pumptrack s’inscrit dans l’aménagement plus global d’une aire de loisir 

destinée à un public le plus large possible. Des équipements sont déjà présents sur cette 

zones (city stade, terrains de pétanque, kiosque). 

 

Le Pumptrack est implanté au Nord-Ouest de l’aire de loisir avec une orientation qui permet 

un accès privilégié depuis le réseau de chemins piéton existants (à renforcer) ou à créer. 

De cette manière, les déplacements sont facilités et homogènes entre l’ensemble des 

équipements depuis le chemin circulaire au centre du site. 

 

 

 
 

 

 

Une zone libre est conservée entre le kiosque et le Pumptrack pour l’organisation 

d’évènements. 

 

Le réseau d’assainissement qui traverse le site à été pris en compte afin de ne pas 

implanter le nouvel équipement dessus. 
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2.3 Pumptrack 

 

La forme générale retenue dans le cadre de la conception de l’équipement est de type 

rectangulaire dont la forme de la piste et le sens de circulation évoquent la forme d’un 

amphithéâtre qui est l’identité de la commune d’Aubigné-Racan. 

 

A noter qu’une forme plus arrondie de la piste extérieure semble poser un problème en 

termes de conception.  

 

Les principales caractéristiques de l’équipement sont les suivantes ; 

• Longueur : 47 m ; 

• Largeur : 26 m : 

• Surface d’occupation au sol : 1.220 m² ; 

• Longueur de piste : 190m ; 

• Largeur de la piste : 2 m minimum en ligne droite, et 3 m environ dans les 

virages ; 

• Surface de piste : 600m². 

 

Le Pumptrack est conçu avec deux niveaux de difficulté. Une première piste verte d’un 

niveau accessible à tous (même au plus petits) et une seconde piste bleue un peu plus 

difficile. Le sens de circulation se fait de la droite vers la gauche avec une possibilité de 

changer le niveau de difficulté au milieu du parcours. 

 

La zone de départ sera commune aux deux pistes et sera au centre du Pumptrack pour 

évoquer la scène d’un amphithéâtre. 

 

Le marquage au sol sera de deux couleurs différentes selon le niveau de difficulté de 

chaque piste. Pour le moment, les couleurs retenues sont le vert pour la piste accessible 

à tous et le bleu, couleur du logo de la commune d’Aubigné-Racan, pour la piste un peu 

plus difficile. 

 

Le nombre et l’implantation des bosses seront à confirmer par l’entreprise titulaire des 

travaux en fonction de ses modèles de conception. D’une manière générale, l’espacement 

entre chaque bosse est généralement égal à 10 fois la hauteur de la bosse. 

 

Des surlargeurs seront prévues, notamment dans les virages extérieurs pour permettre 

aux enfants de s’arrêter et faire des pauses sans gêner la circulation des autres utilisateurs. 

 

Les zones centrales seront traitées préférentiellement en enrobés ou en gravier afin de ne 

pas générer d’entretien conséquent sur des zones peu accessibles. De plus, un réseau de 

collecte des eaux pluviales (grille d’engouffrement + collecteur) sera mis en place pour ne 

pas créer de flaques d’eau sur l’équipement. L’évacuation des eaux sera ensuite assurée 

par un drain raccordé à une grille pluviale présente sur le site à environ 40 m du Pumptrack. 
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2.4 Mobilier urbain 

 

 
Une zone d’attente est prévue à proximité du départ du Pumptrack. Cette zone sera 
consituée d’un empierrement calcaire équipé de 2 bancs en bois, d’une poubelle et de 
deux barrière permettant le "stationnement" des vélos entre deux utilisations du 

Pumptrack. 
 

 

 

Zone de départ 

Marquage 

des pistes 

Sens de 

circulation 
Possibilité de changement 

de piste 

Espace central 

Avec revêtement 
Bosses 

Surlargeur 

pour pause 

Exemple de réalisation 
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Le choix de ces équipements sera soumis à la validation du maitre d’ouvrage. 
 
La zone du Pumptrack sera délimitée de la rue par des potelets bois Ø 100. Dans le cadre 
de l’étude, nous proposons un espacement des potelets de 5 mètres environs. 
 

   
 

 

 

2.5 Réseau d’eaux pluviales 

 

Les points bas des zones centrales revêtues et des pistes seront équipés de grille de 

collecte des eaux pluviales. Ces eaux seront dirigées vers le réseau d’eaux pluviales 

communale via un collecteur raccordé sur une grille située dans l’espace vert. 

 

2.6 Réseau et équipement électrique 

 
Un tranchée technique sera réalisée pour l’amenée de l’électricité depuis le poste 
transformateur du terrain de football jusqu’à proximité du Pumptrack. Cette tranchée d’une 
longueur d’environ 420 mètres comprendra le terrassement, la pose d’une gaine TPC Ø 
90 mm, le remblaiement avec lit de pose et enrobage en sable puis déblais mis en 
remblais, les chambres de tirage nécessaire aux changements de direction et pour les 
longues sections droite. 
 

Barrière pouvant être utilisée 

pour poser les vélos 

Exemple de bancs proposés 

Exemple de réalisation sur la commune de Saint-Roch (37) 
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La section du câble sera déterminée par l’entreprise et devra prendre en compte les 
besoins suivants : 

• 1 mât d’éclairage avec 4 projecteurs permettant l’éclairage de la zone (rayon 
d‘environ 30 mètres) ; 

• 2 prises 32 A en 380V ; 

• 4 prises 16 A en 220V. 
 
 
Un mât d’éclairage sera installé au centre de la zone de loisir au milieu de chemin piéton 
circulaire. Actuellement, il est prévu un mât d’une hauteur pouvant atteindre 5 à 6 mètres 
équipé de 3 à 4 projecteurs. L’objectif étant d’éclairer la zone du Pumptrack, le Citystade 
et la zone libre pour les manifestations au niveau du kiosque. 
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3 MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 197.625,00 € H.T. et se 

décompose comme suit : 

 
 

 

Ce montant intègre la réalisation d’un levé topographique et d’une étude de sol, 

nécessaires pour la construction de l’équipement. 
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4 PLANNING PREVISIONNEL D’ÉTUDES 
 

Les études et documents graphiques pourront être réalisés dans les délais 
prévisionnels ci-joints : 

 

 

A noter que les constructeurs font face actuellement à une forte demande et les délais 
de réalisations peuvent être assez longs. 

  

Élaboration de l’Avant-projet  Mars – avril 2023 

Elaboration du PRO et DCE Septembre-octobre 2023 

Consultation des entreprises Novembre 2023 

Réalisation des Travaux Mars – avril 2024 

Réception des travaux Mai 2024 


