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1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.1 Objet des travaux

La commune d’Aubigné-Racan souhaite augmenter I'offre de loisirs sur l'aire de jeux au
Sud du bourg avec la création d’'un Pumptrack.

1.2 Intervenants

Les travaux sont exécutés pour le compte du Maitre d'Ouvrage indiqué ci-apres :

Maitre d'Ouvrage : Commune d’Aubigné-Racan
Hétel de Ville — Place de la Mairie
72800 AUBIGNE-RACAN
Tél. : 02.43.46.20.70 — Fax : 02.43.46.41.95
Adresse mail : accueil@aubigne-racan.com

Représenté par Monsieur Nicolas MOURIER, Maire.

1.3 Piéces jointes

Le dossier d’avant-projet, comprend les documents suivants :
e Le présent mémoire technique ;
e Le devis estimatif des travaux ;
e Le plan des travaux projetés.
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1.4 Périmétre de I’étude

Le site des travaux si situe au Sud du bourg, sur I'aire de loisir déja équipée d’un Citystade,
d’'un kiosque et de terrains de pétanque.
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1.5 Visite du site

Photos du site :

Le site d’implantation est une aire de loisir qui présente une surface disponible suffisante
pour la création d’'un Pumptrack. Seuls quelques jeunes arbres devront étre enlevés et
replantés a proximité.

Vues de la zone d’'implantation du Pumptrack

Vues des équipements existants sur I'aire de loisir (city stade, terrains de pétanque,
kiosque, étang)

INFRASTRUCTURES COMCEPT
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2 CONSISTANCE DES TRAVAUX PROJETES

2.1 Consistance des travaux VRD

D’'une maniére générale, les travaux comprennent les prestations suivantes :

Organisation générale du chantier :

- Les démarches diverses nécessaires au commencement des travaux, D.l.C.T.,
etc ;

- Les démarches auprés de I'exploitant ;

- Les différents sondages de reconnaissance ;

- Lerepérage, marquage et piquetage des ouvrages existants et projetés ;

- La réalisation d’un constat d’huissier portant sur I'état des lieux avant travaux ;

- L’installation de chantier

- La signalisation diurne et nocturne du chantier ;

- Le maintien permanent des acces riverains ;

- Le décapage de la terre végétale au niveau du Pumptrack ;

- Le terrassement et la mise en forme du Pumptrack ;

- La mise en ceuvre du revétement bitumineux noir_ainsi_que la signalisation
horizontale sur la piste du pumprack ;

- La création de chemin piéton pour accéder au Pumptrack depuis les chemins
piétons existants ;

- L’empierrement du chemin piéton existant ;

- La pose de mobilier urbains (bancs, poubelle et barrieres pour le stationnement
des vélos en attente, poteaux bois cbté rue) a proximité du Pumptrack ;

- Les aménagements paysagers (engazonnement sur les zones décapées ;

- Le prolongement du réseau électrique pour I'éclairage d’équipements futurs depuis
le transformateur électrique du terrain de football ;

- La mise en ceuvre d’'une signalisation verticale ;

- Laremise en état des lieux définitive ;

- Les plans de récolement.
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2.2  Plan général des travaux

La création du Pumptrack s’inscrit dans I'aménagement plus global d’'une aire de loisir
destinée a un public le plus large possible. Des équipements sont déja présents sur cette
zones (city stade, terrains de pétanque, kiosque).

Le Pumptrack est implanté au Nord-Ouest de I'aire de loisir avec une orientation qui permet
un acces privilégié depuis le réseau de chemins piéton existants (a renforcer) ou a créer.
De cette maniere, les déplacements sont facilités et homogeénes entre 'ensemble des
équipements depuis le chemin circulaire au centre du site.

Kiosque

Chemin piéton
renforcé
Pumptrack

Urgy

€ . d’attente
\\ /[
- s 4
\
/ X
Terrainsde ol g
pétanque AN

City stade Poteaux bois

Une zone libre est conservée entre le kiosque et le Pumptrack pour l'organisation
d’événements.

Le réseau d’assainissement qui traverse le site a été pris en compte afin de ne pas
implanter le nouvel équipement dessus.
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2.3 Pumptrack

La forme générale retenue dans le cadre de la conception de I'équipement est de type
rectangulaire dont la forme de la piste et le sens de circulation évoquent la forme d’'un
amphithéatre qui est 'identité de la commune d’Aubigné-Racan.

A noter qu’une forme plus arrondie de la piste extérieure semble poser un probléme en
termes de conception.

Les principales caractéristiques de I'équipement sont les suivantes ;
e Longueur:47m;
e Largeur:26m:
e Surface d’occupation au sol : 1.220 m?;
e Longueur de piste : 190m ;
e Largeur de la piste : 2 m minimum en ligne droite, et 3 m environ dans les
virages ;
e Surface de piste : 600m=.

Le Pumptrack est congu avec deux niveaux de difficulté. Une premiére piste verte d’un
niveau accessible a tous (méme au plus petits) et une seconde piste bleue un peu plus
difficile. Le sens de circulation se fait de la droite vers la gauche avec une possibilité de
changer le niveau de difficulté au milieu du parcours.

La zone de départ sera commune aux deux pistes et sera au centre du Pumptrack pour
évoquer la scéne d’'un amphithéatre.

Le marquage au sol sera de deux couleurs différentes selon le niveau de difficulté de
chaque piste. Pour le moment, les couleurs retenues sont le vert pour la piste accessible
a tous et le bleu, couleur du logo de la commune d’Aubigné-Racan, pour la piste un peu
plus difficile.

Le nombre et I'implantation des bosses seront a confirmer par I'entreprise titulaire des
travaux en fonction de ses modeéles de conception. D’'une maniere générale, 'espacement
entre chaque bosse est généralement égal a 10 fois la hauteur de la bosse.

Des surlargeurs seront prévues, notamment dans les virages extérieurs pour permettre
aux enfants de s’arréter et faire des pauses sans géner la circulation des autres utilisateurs.

Les zones centrales seront traitées préférentiellement en enrobés ou en gravier afin de ne
pas générer d’entretien conséquent sur des zones peu accessibles. De plus, un réseau de
collecte des eaux pluviales (grille d’engouffrement + collecteur) sera mis en place pour ne
pas créer de flaques d’eau sur I'équipement. L’évacuation des eaux sera ensuite assurée
par un drain raccordé a une grille pluviale présente sur le site a environ 40 m du Pumptrack.

INFRASTRUCTURES COMCEPT
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Possibilité de changement Sens de
de piste circulation

Surlargeur
pour pause
Marquage

,,,,,,,,,, _ T des pistes

V ________________________________________ Espace central

Zone de départ Avec revétement

Exemple de réalisation

2.4 Mobilier urbain

Une zone d’attente est prévue a proximité du départ du Pumptrack. Cette zone sera
consituée d’un empierrement calcaire équipé de 2 bancs en bois, d’'une poubelle et de
deux barriere permettant le "stationnement" des vélos entre deux utilisations du
Pumptrack.
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Barriere pouvant étre utilisée Exemple de bancs proposés
pour poser les vélos

Le choix de ces équipements sera soumis a la validation du maitre d’ouvrage.

La zone du Pumptrack sera délimitée de la rue par des potelets bois @ 100. Dans le cadre
de I'étude, nous proposons un espacement des potelets de 5 meétres environs.

Exemple de réalisation sur la commune de Saint-Roch (37)

2.5 Réseau d’eaux pluviales

Les points bas des zones centrales revétues et des pistes seront équipés de grille de
collecte des eaux pluviales. Ces eaux seront dirigées vers le réseau d’eaux pluviales
communale via un collecteur raccordé sur une grille située dans I'espace vert.

2.6 Réseau et équipement électrique

Un tranchée technique sera réalisée pour I'amenée de [I'électricité depuis le poste
transformateur du terrain de football jusqu’a proximité du Pumptrack. Cette tranchée d’'une
longueur d’environ 420 meétres comprendra le terrassement, la pose d’'une gaine TPC @
90 mm, le remblaiement avec lit de pose et enrobage en sable puis déblais mis en
remblais, les chambres de tirage nécessaire aux changements de direction et pour les
longues sections droite.

INFRASTRUCTURES COMCEPT
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La section du cable sera déterminée par I'entreprise et devra prendre en compte les
besoins suivants :

e 1 méat d’éclairage avec 4 projecteurs permettant I'éclairage de la zone (rayon

d‘environ 30 métres) ;
e 2 prises 32 Aen 380V ;
e 4 prises 16 A en 220V.

Un mat d’éclairage sera installé au centre de la zone de loisir au milieu de chemin piéton
circulaire. Actuellement, il est prévu un méat d’une hauteur pouvant atteindre 5 a 6 métres
équipé de 3 a 4 projecteurs. L'objectif étant d’éclairer la zone du Pumptrack, le Citystade
et la zone libre pour les manifestations au niveau du kiosque.
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3 MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le montant prévisionnel des travaux s’éléve a la somme de 197.625,00 € H.T. et se
décompose comme suit :

RECAPITULATIF CREATION D'UN PUMPTRACK

Sous total Titre 1 : Travaux préparatoires 540000 €
Sous total Titre 2 : Pumptrack 141 000,00 €
Sous total Titre 3 : Voies piétonnes 7 700,00 €
Sous total Titre 4 : Végétaux 4 87500 €
Sous total Titre 5 : Tranchée 13 800,00 €
Sous total Titre 6 : Mobilier urbain 11 670,00 €
Sous total Titre 7 : Divers 800,00 €
TOTAL HORS TAXES 185 185,00 €
Leve topographique 800,00 £
Divers et imprévus 1410,00 €
Mission de Maitrise d'ceuvre 6 230,00€
Etude géotechnique 4 000,00 €
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES 197 625,00 €
T.V.A. (20,00%) 39 525,00 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES 237 150,00 €

Ce montant intégre la réalisation d’'un levé topographique et d’'une étude de sol,
nécessaires pour la construction de I'équipement.
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4 PLANNING PREVISIONNEL D’ETUDES

Les études et documents graphiques pourront étre réalisés dans les délais
prévisionnels ci-joints :

Elaboration de I’Avant-projet Mars — avril 2023
Elaboration du PRO et DCE Septembre-octobre 2023
Consultation des entreprises Novembre 2023
Réalisation des Travaux Mars — avril 2024
Réception des travaux Mai 2024

A noter que les constructeurs font face actuellement a une forte demande et les délais
de réalisations peuvent étre assez longs.
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